

Commune de Saint Suliac**Création de différents espaces de travail, lieu d'accueil, hébergements****ESTIMATION FAISA**

DEMOLITION - GROS ŒUVRE	227 000 €
FACADES	27 000 €
CHARPENTE - COUVERTURE	141 000 €
MENUISERIES EXTERIEURES	88 000 €
MENUISERIES INTERIEURES	62 000 €
CLOISONS - FX PLAFONDS	159 000 €
METALLERIE	11 000 €
SOLS SOUPLES - CARRELAGE - FAÏENCE	73 000 €
PEINTURE - NETTOYAGE	40 000 €
PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - VMC	148 000 €
ELECTRICITE	94 000 €
ASCENSEUR	30 000 €
VRD - ESPACES VERTS	101 000 €
<b>TOTAL HT, valeur <u>Novembre 2020</u>:</b>	<b>1 201 000 €</b>

**Prestations complémentaires à la demande du maitre d'ouvrage intégrées à l'estimation**

Rampe d'accès pour accéder à la passerelle en bois	2 000,00 €
Passerelle en bois	15 000,00 €
Rampe d'accès au droit du mur de limite de propriété	9 500,00 €
Fenêtres de toit	8 000,00 €

**Prestations complémentaires supprimées à la demande du maitre d'ouvrage de l'estimation**

Démolition et reconstruction de l'arrière cuisine	-20 000,00 €
---	--------------

fondations superficielles calculées pour un taux de travail de 0,3 Mpa à 0,50 m.

Chiffrage en lots séparés.

Hors travaux d'amiante et plomb

**Commune de Saint Suliac****Création de différents espaces de travail, lieu d'accueil, hébergements****ESTIMATION FAISA ZONE ACCEUIL / ACCESSIBILITE / CONFORMITE**

DEMOLITION - GROS ŒUVRE	214 000 €
FACADES	18 000 €
CHARPENTE - COUVERTURE	64 000 €
MENUISERIES EXTERIEURES	68 000 €
MENUISERIES INTERIEURES	10 000 €
CLOISONS - FX PLAFONDS	85 000 €
METALLERIE	11 000 €
SOLS SOUPLES - CARRELAGE - FAÏENCE	27 000 €
PEINTURE - NETTOYAGE	11 000 €
PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - VMC	31 000 €
ELECTRICITE	20 000 €
ASCENSEUR	30 000 €
VRD - ESPACES VERTS	101 000 €
<b>TOTAL HT, valeur Novembre 2020:</b>	<b>690 000 €</b>

*fondations superficielles calculées pour un taux de travail de 0,3 Mpa à 0,50 m.*

*Chiffrage en lots séparés.*

*Hors travaux d'amiante et plomb*

**Commune de Saint Suliac****Création de différents espaces de travail, lieu d'accueil, hébergements****ESTIMATION FAISA CAFE LIBRAIRIE**

DEMOLITION - GROS ŒUVRE	
FACADES	
CHARPENTE - COUVERTURE	
MENUISERIES EXTERIEURES	
MENUISERIES INTERIEURES	13 000 €
CLOISONS - FX PLAFONDS	16 000 €
METALLERIE	
SOLS SOUPLES - CARRELAGE - FAÏENCE	12 000 €
PEINTURE - NETTOYAGE	7 000 €
PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - VMC	30 000 €
ELECTRICITE	19 000 €
ASCENSEUR	
VRD - ESPACES VERTS	
<b>TOTAL HT, valeur Novembre 2020:</b>	<b>97 000 €</b>

*fondations superficielles calculées pour un taux de travail de 0,3 Mpa à 0,50 m.*

*Chiffrage en lots séparés.*

*Hors travaux d'amiante et plomb*

**Commune de Saint Suliac****Création de différents espaces de travail, lieu d'accueil, hébergements****ESTIMATION FAISA COWORKING / FAB LAB**

DEMOLITION - GROS ŒUVRE	
FACADES	
CHARPENTE - COUVERTURE	
MENUISERIES EXTERIEURES	
MENUISERIES INTERIEURES	12 000 €
CLOISONS - FX PLAFONDS	14 000 €
METALLERIE	
SOLS SOUPLES - CARRELAGE - FAÏENCE	10 000 €
PEINTURE - NETTOYAGE	7 000 €
PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - VMC	27 000 €
ELECTRICITE	17 000 €
ASCENSEUR	
VRD - ESPACES VERTS	
<b>TOTAL HT, valeur Novembre 2020:</b>	<b>87 000 €</b>

*fondations superficielles calculées pour un taux de travail de 0,3 Mpa à 0,50 m.*

*Chiffrage en lots séparés.*

*Hors travaux d'amiante et plomb*

**Commune de Saint Suliac****Création de différents espaces de travail, lieu d'accueil, hébergements****ESTIMATION FAISA SALLE DE REUNION MUTUALISEE**

DEMOLITION - GROS ŒUVRE	
FACADES	
CHARPENTE - COUVERTURE	
MENUISERIES EXTERIEURES	
MENUISERIES INTERIEURES	3 000 €
CLOISONS - FX PLAFONDS	4 000 €
METALLERIE	
SOLS SOUPLES - CARRELAGE - FAÏENCE	3 000 €
PEINTURE - NETTOYAGE	2 000 €
PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - VMC	7 000 €
ELECTRICITE	4 000 €
ASCENSEUR	
VRD - ESPACES VERTS	
<b>TOTAL HT, valeur Novembre 2020:</b>	<b>23 000 €</b>

*fondations superficielles calculées pour un taux de travail de 0,3 Mpa à 0,50 m.*

*Chiffrage en lots séparés.*

*Hors travaux d'amiante et plomb*

**Commune de Saint Suliac****Création de différents espaces de travail, lieu d'accueil, hébergements****ESTIMATION FAISA ESPACE ACTIVITE CONFORT**

DEMOLITION - GROS ŒUVRE	
FACADES	
CHARPENTE - COUVERTURE	
MENUISERIES EXTERIEURES	
MENUISERIES INTERIEURES	2 000 €
CLOISONS - FX PLAFONDS	3 000 €
METALLERIE	
SOLS SOUPLES - CARRELAGE - FAÏENCE	2 000 €
PEINTURE - NETTOYAGE	1 000 €
PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - VMC	5 000 €
ELECTRICITE	3 000 €
ASCENSEUR	
VRD - ESPACES VERTS	
<b>TOTAL HT, valeur Novembre 2020:</b>	<b>16 000 €</b>

*fondations superficielles calculées pour un taux de travail de 0,3 Mpa à 0,50 m.*

*Chiffrage en lots séparés.*

*Hors travaux d'amiante et plomb*

**Commune de Saint Suliac**

**Création de différents espaces de travail, lieu d'accueil, hébergements**

**ESTIMATION FAISA HEBERGEMENT**

	<b>TOTAL</b>
DEMOLITION - GROS ŒUVRE	
FACADES	
CHARPENTE - COUVERTURE	
MENUISERIES EXTERIEURES	
MENUISERIES INTERIEURES	12 000 €
CLOISONS - FX PLAFONDS	20 000 €
METALLERIE	
SOLS SOUPLES - CARRELAGE - FAÏENCE	10 000 €
PEINTURE - NETTOYAGE	6 000 €
PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - VMC	26 000 €
ELECTRICITE	17 000 €
ASCENSEUR	
VRD - ESPACES VERTS	
<b>TOTAL HT, valeur Novembre 2020:</b>	<b>91 000 €</b>

*fondations superficielles calculées pour un taux de travail de 0,3 Mpa à 0,50 m.*

*Chiffrage en lots séparés.*

*Hors travaux d'amiante et plomb*

**Commune de Saint Suliac**

**Création de différents espaces de travail, lieu d'accueil, hébergements**

**ESTIMATION FAISA PREAU / ATELIER BRICOLAGE**

	<b>TOTAL</b>
..... DEMOLITION - GROS ŒUVRE	
..... FACADES	
..... CHARPENTE - COUVERTURE	61 000 €
..... MENUISERIES EXTERIEURES	
..... MENUISERIES INTERIEURES	
..... CLOISONS - FX PLAFONDS	
..... METALLERIE	
..... SOLS SOUPLES - CARRELAGE - FAÏENCE	
..... PEINTURE - NETTOYAGE	
..... PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - VMC	
..... ELECTRICITE	
..... ASCENSEUR	
..... VRD - ESPACES VERTS	
<b>TOTAL HT, valeur Novembre 2020:</b>	<b>61 000 €</b>

*fondations superficielles calculées pour un taux de travail de 0,3 Mpa à 0,50 m.*

*Chiffrage en lots séparés.*

*Hors travaux d'amiante et plomb*



**Commune de Saint Suliac****Création de différents espaces de travail, lieu d'accueil, hébergements****ESTIMATION FAISA BATIMENT ANNEXE COURS**

	<b>TOTAL</b>
DEMOLITION - GROS ŒUVRE	13 000 €
FACADES	9 000 €
CHARPENTE - COUVERTURE	16 000 €
MENUISERIES EXTERIEURES	20 000 €
MENUISERIES INTERIEURES	10 000 €
CLOISONS - FX PLAFONDS	17 000 €
METALLERIE	
SOLS SOUPLES - CARRELAGE - FAÏENCE	9 000 €
PEINTURE - NETTOYAGE	6 000 €
PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - VMC	22 000 €
ELECTRICITE	14 000 €
ASCENSEUR	
VRD - ESPACES VERTS	
<b>TOTAL HT, valeur Novembre 2020:</b>	<b>136 000 €</b>

*fondations superficielles calculées pour un taux de travail de 0,3 Mpa à 0,50 m.*

*Chiffrage en lots séparés.*

*Hors travaux d'amiante et plomb*